III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на выполнение работ

по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
г.Пермь                                                                                                       «__» ______ 2014 года
Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон» в лице директора Абдуллова Альберта Ринатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и __________________________________________ в лице директора ___________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с соблюдением требований Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при способе определения Подрядчика ___________________ (протокол _____________ от ___________ № _________) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33 в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Перечнем годовых работ и затрат на 2014 год эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33  (Приложение № 2 к Договору) и другими Приложениями к Договору, а Заказчик обязуется принимать качественный результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, государственных стандартов, правил, технических условий, действующих в производстве данного вида работ, Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом Росрыболовства от 18 января 2010 № 20, в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, требованиями и указаниями Заказчика. Работы должны обеспечивать ежедневную круглосуточную бесперебойную работу очистных сооружений с момента заключения договора до выполнения всех принятых Сторонами на себя обязательств, в том числе гарантийных.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, с использованием собственных и (или) принадлежащих третьим лицам технических средств, собственных и (или) принадлежащих третьим лицам материалов.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и перед третьими лицами, органами власти всех уровней за качество выполненных работ привлеченных им субподрядных организаций, за качество технических средств и дорожной техники, материалов, их использования.

Заказчик не отвечает по обязательствам Подрядчика в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе перед субподрядными организациями Подрядчика.
Привлечение субподрядной организации, равно как и использование технических средств, материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком, в случае несогласия Заказчика, Подрядчик не вправе привлекать (использовать) к работам данную субподрядную организацию (технические средства, материалы). Если Подрядчик привлекает без согласования с Заказчиком субподрядную организацию (использует технические средства, материалы), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщить о желании привлечь субподрядную организацию, использовать технические средства и по письменному запросу Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня предоставить документы, касающиеся привлеченной субподрядной организации (использования технических средств), указанные в письменном запросе. В случае использования материалов Заказчик вправе запросить у Подрядчика документы, подтверждающие качество, соответствие материалов требованиям действующего законодательства РФ, которые Подрядчик обязан предоставить в течение 1 (Одного) рабочего дня.
Под техническими средствами по настоящему Договору понимается строительная техника, транспортные средства.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет _________________ (______________) рублей, в том числе НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость расходных материалов и расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, стоимость привлеченных сил, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Договора и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования, а также в случае удержания штрафа, неустойки, пени.
2.3. Оплата результата выполненных работ производится по факту выполнения работ Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанного в настоящем Договоре ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем в котором выполнялись работы при условии, что Подрядчиком в адрес Заказчика были направлены на бумажном носителе акт выполненных работ (Приложение № 3 К Договору), счет на оплату, счет-фактура, экологическое аудиторское заключение (Приложение № 4 к Договору, составляемого ежеквартально), отчет об эффективности работы очистных сооружений с приложением результатов анализа проб, выполненных аккредитованной организацией (Приложение № 5 к Договору, составляемого ежемесячно) за 10 (Десять) календарных дней до срока оплаты выполненных работ, а также после выполнения надлежащим образом необходимого объема работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
В случае некачественного выполнения Подрядчиком работ, а также не предоставления указанных в абзаце 1 пункта 2.3 документов Заказчик вправе не подписывать акт выполненных работ и не оплачивать выполненные работы до момента надлежащего исправления недостатков и предоставления документов, а направить Подрядчику в письменном виде (акт контрольной проверки, письмо) перечень работ необходимых для устранения недостатков с указанием срока для устранения. После надлежащего устранения недостатков Сторонами составляется акт выполненных работ, который и является основанием для оплаты работ. Подрядчик устраняет недостатки своими силами, средствами и за свой счет.
При неустранении недостатков, указанных Заказчиком в акте контрольной проверки, письме до момента наступления нового срока для оплаты работ, Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы до устранения недостатков за прошлый период.

Также в случае если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Договора.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Договором установлены следующие сроки выполнения работ:
          - начало работ: «16» июня 2014 года;
          - окончание работ: «30» ноября 2014 года.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. при получении от Подрядчика акта выполненных работ (Приложение № 3 к Договору), счета на оплату, счета-фактуры, экологического аудиторского заключения (Приложение № 4 к Договору, составляемого ежеквартально), отчета об эффективности работы очистных сооружений с приложением результатов анализа проб, выполненных аккредитованной организацией (Приложение № 5 к Договору)  в течение 3 рабочих дней принимать надлежащим образом выполненные и качественные работы.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. в любое время проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком.

4.2.2. требовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков, ухудшающих качество результата выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.

4.2.3. для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объектах и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право: 

· присутствовать на объектах производства работ; 

· производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

· отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества; 

· выдавать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков;

· осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством выполнения работ.

4.2.4. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам, выявленным в процессе производства работ фиксируются в актах контрольных проверок Заказчика, либо в письмах являющихся основанием для предъявления требований об их устранении Подрядчиком за свой счет.
4.2.5. Для проверки представленных Подрядчиком результатов работ Заказчик может привлечь экспертов, экспертные организации, либо осуществить проверку собственными силами.
Соответственно, срок для оплаты выполненных работ увеличивается на срок подготовки экспертного заключения.

4.2.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

4.2.7. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

4.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.9. Направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки, пени, штрафа, рассчитанной в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. самостоятельно приобрести материалы, оборудование, технические средства необходимые для выполнения работ (заключить необходимые договоры) и представить по требованию Заказчика необходимые ему документы по использованию материалов, технических средств (паспорта, сертификаты, договоры на предоставление необходимой техники, материалов и т. п.).

4.3.2. выполнять работы в полном объеме с надлежащим качеством, и передавать результат выполненных работ по акту приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору) Заказчику ежемесячно 29 числа месяца, в котором выполнялись работы. Составить и направить Заказчику на бумажном носителе акт выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры и иные предусмотренные настоящим Договором документы.
4.3.3. при выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика, соблюдать требования нормативных правовых актов РФ по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, соблюдению норм промышленной и пожарной безопасности, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности и других необходимых мероприятий. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, по охране труда, соблюдению норм промышленной и пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством РФ.
4.3.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством РФ, в течение всего срока исполнения Договора.
4.3.5. обеспечить беспрепятственный доступ представителя Заказчика на объекты для осуществления контроля за качеством выполнения работ.

4.3.6. безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные дефекты и недостатки, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.7. незамедлительно информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах (в том числе обстоятельствах непреодолимой силы), которые грозят годности или качеству выполнения работ, либо создают невозможность завершения, выполнения работ.

4.3.8. нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам, а также возмещать суммы, выплаченные (подлежащие выплате) третьим лицам, федеральным, региональным, местным органам власти, в результате исполнения обязательств по настоящему Договору (также в случае, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), в том числе в результате использования техники, устройств, оборудования (в том числе в случае привлечения Заказчика к административной ответственности, в случае возмещения вреда причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства). Подрядчик обязан возместить Заказчику все выплаченные (подлежащие выплате) денежные средства по письму от Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней. При этом Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, федеральным, региональным, местным органам власти в результате любых действий Подрядчика.

4.3.9. выполнить в полном объеме все свои обязательства, принятые по Договору.
4.3.10. В случае получения Заказчиком отрицательного экспертного заключения в течение 10 (Десяти) календарных дней оплатить расходы Заказчика на проведение экспертизы.

4.3.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.
4.3.12. Отвечать на все запросы Заказчика о ходе исполнения настоящего Договора в течение 2 (Двух) рабочих дней.

4.3.13. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

4.3.14. незамедлительно информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах (в том числе обстоятельствах непреодолимой силы), которые грозят годности или качеству выполнения работ, либо создают невозможность завершения (выполнения в течение Договора) работ.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Договором с письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком как за свой собственный результат.
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства РФ, действующим в момент выполнения работ.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы, в частности на замену материалов и на сами материалы составляет 1 (Один) год с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, подписанного в том периоде, когда проводились соответствующие работы.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если экспертным путем не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

5.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.                 

6.2. За нарушение сроков устранения недостатков указанных в актах контрольных проверок, письмах (в том числе гарантийного обязательства) Заказчик вправе потребовать уплату неустойки с Подрядчика в размере 0,1 % от стоимости работ за соответствующий период (месяц) по Договору в котором выполнялись работы за каждый день просрочки исполнения до момента надлежащего исправления недостатков.

6.3. За каждое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных в Приложении № 1 к Договору – «Техническое задание» Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

6.4. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в прошлом периоде за каждый день просрочки.
6.5. Удержание неустойки, штрафов и иных мер ответственности Заказчик вправе произвести при расчетах, указанных в разделе 2 настоящего Договора.

6.6. Факт нарушения срока устранения недостатков, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, установленных в Приложении № 1 – «Техническое задание» фиксируется в соответствующем документе Заказчика (акт контрольной проверки, письмо Заказчика). Взыскание неустойки, штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения принятых на себя обязательств и устранения допущенных нарушений.
6.7. В случае нарушения срока оплаты принятых Заказчиком работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы.

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, технических средств, дорожной техники, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), подтвержденных в установленном законодательством РФ порядке.
6.11. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.  Порядок изменения и прекращения Договора, заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим договором, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора.
7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора письменно уведомив Подрядчика за 7 (Семь) календарных дней. При этом уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора также в следующих случаях:
- если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора;
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

7.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством РФ порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении Подрядчиком Договора;

- в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 (Пять) календарных дней;

- в случае невыполнения 2 и более раз хотя бы одной из обязанностей, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору);

- в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

7.7. В случае если между Сторонами в процессе реализации Договора или в связи с ним возникнут споры (разногласия), Стороны должны использовать все возможности для их разрешения путем переговоров. В случае недостижения согласия, каждая из Сторон вправе передать спор (разногласие) на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.9. Надлежащим уведомлением по Договору являются заказные письма с уведомлением, ценные письма с уведомлением, электронные письма по указанному в п.8 Договора адресу, доставленные нарочно. Датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения (уведомления о получении) либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
8. Юридические адреса сторон
	«Заказчик»

ПМУП «Полигон»

614064, г.Пермь, ул.Ижевская, 30

Телефон: 8 (342) 249-53-88

Факс: 8 (342) 249-53-82

pmup_poligon@mail.ru
ИНН 5904180356 КПП 590401001

Р /с 40702810800050006184

в Пермском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г.Пермь 

к/с 30101810000000000710

БИК 045773710
_______________________         А.Р.Абдуллов

            М.П.                                                                            
«___» ____________ 2014 года


	«Подрядчик»
«___» ____________ 2014 года




Приложение № 1 

к договору на выполнение работ

по эксплуатации очистных сооружений

ливневых стоков (дождевых сточных вод),

расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
№ ___ от «____» ____________ 2014 года
г.Пермь                                                                                                       «__» ______ 2014 года
Техническое задание
На выполнение работ по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков 
(дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, 33

1. Общие положения

1.1 Предмет закупки: выполнение работ по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод).
1.2 Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33.
1.3 Срок выполнения работ: с 16 июня 2014 г. по 30 ноября 2014 г.

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с прилегающей территории.

Эксплуатация очистных сооружений должна производиться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, в том числе:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014);

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об отходах производства и потребления";

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (с изм. от 04.02.2011);

- Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 223 "О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод";

- МДК 3-02.2001 «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

При эксплуатации очистных сооружений должно обеспечиваться выполнение требования к концентрации загрязнения поступающих дождевых стоков:

- на входе на очистное сооружение с концентрацией по взвешенным веществам 1650 мг/л, нефтепродуктов до 16 мг/л;

- на выходе из очистного сооружения с концентрацией по взвешенным веществам до 9,75 мг/л, нефтепродуктов до 0,3 мг/л.

В процессе сбора и вывоза пересыпка (перегруз) опасных отходов и ТБО не допускается.
2. Основные виды работ по содержанию очистных сооружений:

2.1 Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега при введении очистных сооружений в работу.

2.2 Подготовка оборудования к запуску после консервации.

2.3 Обеспечение планового и регулярного технического обслуживания очистных сооружений.

2.4 Обеспечение проектных параметров очистки дождевых сточных вод.

2.5 Организация эффективной, бесперебойной и надежной работы технологического оборудования.

2.6 Систематический контроль за работой очистных сооружений.

2.7 Периодическая очистка технологических звеньев локальных очистных сооружений с последующей утилизацией следующих отходов:
- Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод, 

  код по ФККО 943 000 00 00 00 0;

- Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в др. позиции 

  код по ФККО 948 000 00 00 00 0;

- Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами

  код по ФККО 314 802 00 00 00 0;

-  Прочие коммунальные отходы 

   код по ФККО 990 000 00 00 00 0.

2.8 Обеспечение своевременной консервации/расконсервации станции. 

3. Описание работ

3.1 Расконсервация очистного сооружения.
3.1.1 Закрытие запорной арматуры на перепускных трубопроводах.

3.1.2 Опорожнение и промывка емкостных блоков. 
3.1.3 Промывка и прочистка труб, соединяющих емкостные блоки очистного сооружения.
3.1.4 Ревизия электрооборудования. Проводится раз в году в середине апреля начале мая месяца, после установки постоянной плюсовой температуры.

3.1.5 Замена угольного фильтра сорбционной очистки. Проводится раз в году в середине апреля начале мая месяца, после установки постоянной плюсовой температуры.

3.1.6 Замена ультрафиолетовых ламп. Производится при расконсервации очистных сооружений вне зависимости от степени их изношенности.

3.1.7 Удаление накопившегося нефтепродукта, песка и илового осадка из отсеков очистного сооружения, промывка поверхностей отсеков.

3.1.8 Запуск очистных сооружений в работу при приеме талых вод.

3.1.9 Настройка расходных характеристик насосов.
3.1.10 Обеспечение проведения аккредитованной лабораторией отбора проб сточных вод до и после очистки. 
3.1.11 Проведение первичного экологического аудита на предмет соответствия работы очистных сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

3.1.12 Вывоз опасных отходов с последующим их обезвреживанием и размещением.  
3.2 Регламентные работы

3.2.1 Замена неисправных ультрафиолетовых ламп по мере необходимости.

3.2.2 Еженедельный контроль уровня сточных вод в очистном сооружении.

3.2.3 Еженедельный контроль накопления нефтепродуктов. При превышении допустимого уровня их содержания в камерах очистного сооружения выполнение работ по их удалению, обезвреживанию и размещению. Максимальная толщина слоя нефтепродуктов в каждой камере очистного сооружения, согласно требованиям правил пожарной безопасности, не должна превышать 100 мм.

3.2.4 Обеспечение ежемесячного контроля концентрации загрязнения поступающих дождевых стоков (на входе и на выходе из очистного сооружения) и ежемесячный мониторинг работы очистных сооружений. Контроль концентрации загрязнения проводится путем лабораторного анализа отбора проб сточных вод до и после их очистки, на входе и на выходе из очистного сооружения, а также на выходе из выпуска в реку Черная, 500 м выше места сброса сточных вод, 500 м ниже места сброса сточных вод. Анализы проб сточных вод выполняются аккредитованной лабораторией, по результатам которых составляются соответствующие документы, являющиеся обязательным приложением к отчету об эффективности работы очистных сооружений.
3.2.5 Ежеквартальное проведение экологического аудита на предмет соответствия работы очистных сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

3.2.6 Обновление угольного фильтра сорбционной очистки один раз в три месяца. Обновление угольного фильтра производится при частичном отключении очистного сооружения.

3.2.7 Запуск очистного сооружения после обновления угольного фильтра, и проверка работоспособности всех систем очистного сооружения.

3.3 Во время весеннего паводка, после первого дождя и выпадения дождей большой интенсивности:

3.3.1 Проведение осмотра систем очистного сооружения, устранение возникших неполадок и очистка от мусора решеток в распределительных камерах очистного сооружения.

3.3.2 Проверка работы угольных фильтров с оценкой засоренности, при необходимости их промывка.

3.4  Внештатные ситуации.

3.4.1 В кратчайшие сроки устранение внештатных и аварийных ситуаций на технологическом оборудовании очистных сооружений.

3.4.2 При возникновении аварийных залповых сбросов на очистные сооружения стоков опасных веществ совместно с Заказчиком оцениваются работы по ликвидации последствий аварии.  

3.5 Консервация очистного сооружения на зимний период.

3.5.1 Сбор нефтесодержащих отходов и их вывоз с последующим обезвреживанием и размещением (октябрь месяц).

3.5.2 Опорожнение емкостных блоков и иного оборудования очистного сооружения.   Проводится перед наступлением отрицательных температур в конце сезона, ориентировочно - в конце сентября.
3.5.3 Промывка и прочистка труб, соединяющих емкостные блоки очистного сооружения.
3.5.4 Удаление накопившегося песка и илового осадка из отсеков систем очистного сооружения, промывка поверхностей отсеков. Проводится перед наступлением отрицательных температур в конце сезона, ориентировочно - в конце сентября. Твердые бытовые отходы (осадок) вывозится и размещается на полигоне ТБО. 

3.5.5 Удаление механических загрязнений (осадок) из донной части отстойника. Проводится перед наступлением отрицательных температур в конце сезона, ориентировочно - в конце сентября. Твердые бытовые отходы (осадок) вывозится и размещается на полигоне ТБО. 

Вне зависимости от степени загрязнения производится обязательная очистка всей системы перед консервацией очистных сооружений на зимний период. При консервации очистных сооружений на зимний период, должно быть исключено попадание в них воды при оттепелях, путём перекрытия водоприёмных систем. Не допускать замораживания сточных вод в установке.
3.6 Производственно-технологический контроль:

3.6.1 Контроль водного режима – по показаниям уровнемера, манометров и расходомера. 

3.6.2 Контроль насосного оборудования – по показаниям манометров, шуму, вибрации, температуре, течи из сальников. 

3.6.3 Контроль состояния электрооборудования – по показаниям индикаторов. 

3.6.4 Контроль прозрачности воды по ступеням очистки – с помощью шрифта Снеллена. 

3.6.5 Контроль объёмной концентрации и качества осадка из отстойников. 

3.6.6 Контроль динамики пропускной способности фильтра за период фильтроцикла. 

3.6.7 Контроль эффективности очистки.

4. Требования к наличию у подрядчика лицензий, сертификатов:

4.1 Наличие у подрядчика Лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности (в частности отходов, указанных в п. 2.6).
5. Перечень квалификационных требований к подрядчику:

5.1 Наличие у подрядчика следующих специалистов: 
- аудитор-эколог (обеспечение первичного экологического аудита, периодических внутренних аудитов в процессе работы, итогового аудита при сдаче объекта Заказчику);

- инженер-эколог (обеспечение соблюдения работы подрядчика природоохранному и санитарно-эпидемиологическому законодательству);

- слесарь-наладчик КИПиА (обеспечение пуско-наладки и дальнейшей бесперебойной работы оборудования);

- сварщик с квалификацией не ниже III разряда (обеспечение работы оборудования в аварийных ситуациях);

- чистильщик (обеспечение очистки технологического оборудования);

- водитель, имеющий право управления транспортом категории С.  

5.2 Наличие аттестации руководителей и персонала организации по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности в областях:

- общие требования промышленной безопасности;

- оборудование, работающее под давлением;

- подъемные сооружения;

- транспортирование опасных веществ.

5.3 Наличие у сотрудников подрядчика, обеспечивающих сбор, транспортировку и обезвреживание отходов, аттестации на право обращения с опасными отходами и размещения.

5.4 Наличие у водителей допусков на перевозку опасных грузов (отходы 1-4 классов опасности).

5.5 Квалификация сотрудников подтверждается соответствующими документами установленного образца: дипломы, свидетельства, удостоверения.

5.6 Квалификация лаборатории, осуществляющей анализ проб сточных вод, подтверждается путем предоставления копий соответствующего аттестата аккредитации и договора на оказание услуг, заключенного между Подрядчиком и лабораторией.

6. Требования к материально-технической базе:

6.1 Наличие спецтранспорта (вакуумная машина) для сбора и вывоза опасных отходов.

6.2 Наличие навигационной системы для контроля передвижения спецтранспорта от места сбора до места утилизации.

6.3 Наличие сварочного аппарата для выполнения аварийных работ.

6.4 Наличие насосного оборудования производительностью не менее 10 м³/ч. для выполнения аварийных работ.

6.5 Наличие газоанализатора для определения уровня содержания газов.

6.6 Наличие оборудования для обезвреживания отходов (в частности отходов, указанных в п. 2.6).

7. Особые требования:

7.1 Привлечение аккредитованной лаборатории для проведения анализа проб сточных вод в целях контроля эффективности очистки сточных вод, обеспечения мониторинга соответствия нормам ПДК загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

8. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказания услуг потребностям Заказчика (приемка услуг):

8.1 Предоставление Исполнителем:

- ежемесячно - отчет об эффективности работы очистного сооружения, включающий протокол анализов, выполненный лабораторией, имеющей соответствующую лицензию (Приложение № 3 к аукционной документации). 

- ежеквартально - отчет об эффективности работы очистного сооружения, содержащий данные экологического аудита (Приложение № 4 к аукционной документации).
8.2 По результатам приемки работ стороны ежемесячно составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. Подписание акта производится в порядке, установленном в разделе III ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
9. Цикличность работ:

	№

п/п
	Наименование работ и затрат


	Кол-во операций, циклов за период содержания

	1
	Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега при введении очистных сооружений в работу
	1

	2
	Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков 
	3

	3
	Еженедельный контроль уровня сточных вод и накопления нефтепродуктов в очистном сооружении
	34

	4
	Ежемесячный мониторинг работы очистных сооружений, путем отбора проб сточных вод до и после очистки.
	8

	5
	Ежеквартальное проведение экологического аудита на предмет соответствия работы очистных сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства
	3

	6
	Промывка и прочистка труб, соединяющих емкостные блоки очистного сооружения
	3

	7
	Ревизия электрооборудования
	1

	8
	Замена угольного фильтра сорбционной очистки. 
	1

	9
	Регенерация угольного фильтра 
	1

	10
	Замена ультрафиолетовых ламп.
	1

	11
	Вывоз опасных отходов с последующим обезвреживанием и размещением
	3


	«Заказчик»

ПМУП «Полигон»

614064, г.Пермь, ул.Ижевская, 30

Телефон: 8 (342) 249-53-88

Факс: 8 (342) 249-53-82

pmup_poligon@mail.ru
ИНН 5904180356 КПП 590401001

Р /с 40702810800050006184

в Пермском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г.Пермь 

к/с 30101810000000000710

БИК 045773710
_______________________         А.Р.Абдуллов

            М.П.                                                                            
«___» ____________ 2014 года


	«Подрядчик»
«___» ____________ 2014 года




Приложение № 2 

к договору на выполнение работ

по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков

(дождевых сточных вод),

расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
№ ___ от «____» ____________ 2014 года
г.Пермь                                                                                                       «__» ______ 2014 года

Перечень годовых работ и затрат на 2014 год эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
	«Заказчик»

ПМУП «Полигон»

614064, г.Пермь, ул.Ижевская, 30

Телефон: 8 (342) 249-53-88

Факс: 8 (342) 249-53-82

pmup_poligon@mail.ru
ИНН 5904180356 КПП 590401001

Р /с 40702810800050006184

в Пермском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г.Пермь 

к/с 30101810000000000710

БИК 045773710
_______________________         А.Р.Абдуллов

            М.П.                                                                            
«___» ____________ 2014 года


	«Подрядчик»
«___» ____________ 2014 года




Приложение № 3 

к договору на выполнение работ

по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков

(дождевых сточных вод),

расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
№ ___ от «____» ____________ 2014 года
АКТ
№ ___ от «___» _____________ ________ г. приемки выполненных работ по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
г.Пермь                                                                                                       «__» ______ 2014 года

	Принял:

«Заказчик»

ПМУП «Полигон»

614064, г.Пермь, ул.Ижевская, 30

Телефон: 8 (342) 249-53-88

Факс: 8 (342) 249-53-82

pmup_poligon@mail.ru
ИНН 5904180356 КПП 590401001

Р /с 40702810800050006184

в Пермском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г.Пермь 

к/с 30101810000000000710

БИК 045773710
_______________________         А.Р.Абдуллов

            М.П.                                                                            
«___» ____________ 2014 года


	Сдал:
«Подрядчик»

«___» ____________ 2014 года




Приложение № 4 

к договору на выполнение работ

по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков

(дождевых сточных вод),

расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
№ ___ от «____» ____________ 2014 года
г.Пермь                                                                                                       «__» ______ 2014 года

Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е   А У Д И Т О Р С К О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах проведения независимой документированной оценки

экологического состояния 
г. Пермь                                                                                                                 ___.___._____ г.

Основание для проведения аудита: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цель аудита: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стратегическая задача: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           Основания по выбору критериев экологического аудита:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

4. …………..
Критерии экоаудита и Направления экоаудита согласованы с Заказчиком.

В соответствии с Направлениями экоаудита выполнено следующее:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ……………..

В ходе аудиторской проверки были использованы материалы:

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. ……….....
ВЫВОДЫ
по проведенному экологическому аудиту

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таким образом, в результате проведения экологического аудита выявлены основные экологические риски и их уровень. 

· ______________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________

· ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель экспертной комиссии,




____________________

ведущий аудитор-эколог

Аудитор-эколог







____________________
Аудитор-эколог







____________________

___.___.______ г.
Приложение № 5 

к договору на выполнение работ

по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков

(дождевых сточных вод),

расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 33
№ ___ от «____» ____________ 2014 года
ОТЧЕТ
об эффективности работы очистных сооружений

г.Пермь                                                                                                       «__» ______ 2014 года 

Основание для заключения об эффективности работы очистных сооружений (протоколы результатов химических анализов сточных вод): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Дата и место         взятия пробы
	Наименование                       вещества
	Концентрация             вещества
	ПДК                                                       (для  рыбохозяйственных                       водоемов)

	
	
	
	


Анализ эффективности работы очистных сооружений: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: результаты анализа проб, выполненных аккредитованной организации           

Председатель инженер-эколог                                                                  ____________________

Директор (подрядной организации)                   



____________________
___.___.______ г.
______________________                                                           _________________________


